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Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O WYKONANIE DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ I SPRAWOWANIE NADZORU DLA AUTORA NAJLEPSZEJ PRACY 

KONKURSOWEJ W RAMACH ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI  

 

         WZÓR  

UMOWA  Nr  ........................ 

 

zawarta w Piasecznie, w dniu  ...................... pomiędzy: 

Gminą  Piaseczno,  ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, NIP 123-12-10-962, REGON  015891289, 

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………………… 

a 

................................................................................................................,                                                          

zwanym dalej Jednostką Projektową, reprezentowaną przez: 

................................................................................................................,    

w trybie art. 67 ust.1, pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, o następującej treści: 

 

§ 1 

Zamawiający powierza, a Jednostka Projektowa przyjmuje do wykonania „Przedmiot Umowy”, 

polegający na: 

Opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej inwestycji oraz prowadzenie nadzoru 

autorskiego podczas realizacji robót  budowlanych dla – BUDOWY BASENU KRYTEGO W 

PIASECZNIE w ramach zadania inwestycyjnego „Centrum Sportu – basen w Piasecznie”. 

- szczegółowo opisany w załącznikach do Umowy, stanowiących jej integralną część: 

1) Protokół z negocjacji z dnia ………….. 

2) Opisie Przedmiotu Zamówienia - Załączniku „A”  

 

§ 2 

1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, 

Strony ustalają na kwotę ryczałtową brutto: ……………….. 

     słownie: ……………………………………………. 

     w tym VAT (23%) kwota …………………………………….. 

słownie: ………………………………………………………………. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i nie podlega zmianie                                   

z jakiegokolwiek tytułu za wyjątkiem określonym w § 13 ust. 2 pkt 7, 8, 9, 10 i 11 tzn. obejmuje 

wszystkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem wymaganych uzgodnień, 

realizacją procedur administracyjnych, uzyskaniem pozwolenia na budowę, na wycinkę drzew (jeśli 

będzie wymagana) określonych w załączniku nr „A” do niniejszej Umowy, a także oddziaływania 

innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie 

oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Strony dokonały podziału Przedmiotu Umowy, (o którym mowa w § 1) na poszczególne      

przedmioty odbioru (etapy): 
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3.1. Etap I: Opracowanie szczegółowej, wielobranżowej koncepcji architektonicznej Inwestycji 

uwzględniającej pokonkursowe zalecenia Sądu Konkursowego oraz inne szczegółowe wytyczne 

Zamawiającego, dokonanie wszelkich właściwych dla tej fazy uzgodnień i ustaleń z właściwymi 

organami i innymi instytucjami lub osobami, jak również innymi uczestnikami procesu, w 

szczególności Zamawiającym oraz osobami wskazanymi przez niego, (tj. m.in. Inżynier 

Kontraktu, Nadzór Inwestorski), opracowanie wstępnych kosztorysów i oszacowań kosztów 

realizacji Inwestycji. 

a) Termin wykonania: …………. od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia ………..………. Jednostka 

Projektowa przekaże Zamawiającemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do 

weryfikacji  w wersji papierowej i elektronicznej, 

b) Termin wykonania: ……………. od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia ………..………. 

Jednostka Projektowa przekaże Zamawiającemu dokumentację z wymaganymi 

uzgodnieniami i opiniami w 3 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na 

płycie CD/DVD w formie edytowalnej (*doc., *xls, *dwg) oraz nieedytowalnej – wydruk 

do *PDF, 

c) Wynagrodzenie: 10% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonej w ust. 1.  

tj……………..……. słownie:…………………………...…… 

3.2. Etap II: Opracowanie projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu wraz z 

charakterystyką energetyczną. 

a) Termin wykonania: …………. od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia ………..………. 

Jednostka Projektowa przekaże Zamawiającemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji 

projektowej do weryfikacji  w wersji papierowej i elektronicznej, 

b) Termin wykonania: ……………. od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia ………..………. 

Jednostka Projektowa przekaże Zamawiającemu dokumentację w ilości i zakresie 

zgodnym z § 4. Powyższy termin, jest to ostateczny termin realizacji II-go etapu 

przedmiotu zamówienia, dokumentacja powinna zawierać uzgodnienia z Zamawiającym i 

gestorami sieci. 

c) Wynagrodzenie: 30% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonej w ust. 1.  

tj……………..……. słownie:…………………………...…… 

UWAGI: 

1. Projekt budowlany należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym (Koordynatorem projektu i 

Inspektorami wyznaczonymi do prowadzenia postępowania) w celu przekazania Gminie do 

weryfikacji kompletnego projektu uwzględniającego uwagi przekazywane w trakcie 

projektowania.  

2. Dopiero po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Zamawiającego należy złożyć projekt 

budowlany do Starostwa Powiatowego w Piasecznie. 

3. Jednostka Projektowa ponosi odpowiedzialność z tytułu zbyt późnego przekazania 

Zamawiającemu materiałów, opinii, uzgodnień i decyzji, skutkujących nieterminowością 

realizacji przedmiotu zamówienia (zwłoką z winy Jednostki Projektowej). 

3.3. Etap III: Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę wraz z przekazaniem 

projektu budowlanego zatwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie                                  

a) Termin przekazania: …………. od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia ……………… 

b) Wynagrodzenie: 10% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonej w ust. 1.  

tj……………………. słownie:…………………………...…… 

3.4. ETAP IV - Opracowanie projektu wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i 

Odbioru Robót, Przedmiarów Robót, Kosztorysów Inwestorskich (dla wszystkich branż 

osobne opracowania) oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztów,  
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a) Termin wykonania: ………….. od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia ………..………. 

Jednostka Projektowa przekaże Zamawiającemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej 

do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej, 

b) Termin wykonania: …………… od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia ………..………. 

Jednostka Projektowa przekaże dokumentację w ilości i zakresie zgodnym z § 3. Powyższy 

termin, jest ostatecznym terminem realizacji IV-go etapu przedmiotu zamówienia, 

dokumentacja powinna zawierać niezbędne uzgodnienia, decyzje, zgody, opinie i być 

uzgodniona pozytywnie z Zamawiającym, oraz winna być kompletna. 

c) Wynagrodzenie: 40% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonej w ust. 1.  

tj………………. słownie:…………………………...…… 

3.5. Etap V: Pełnienie nadzoru autorskiego* 

a) Termin wykonania: w trakcie realizacji budowy do czasu protokólarnego odbioru końcowego 

robót, nie zawierającego wad i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu 

budowlanego. 

b) Wynagrodzenie: 10% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonej w ust. 1.  

tj………………. słownie:…………………………...…… 

* Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konieczności pełnienia przez Jednostkę 

Projektową nadzoru autorskiego w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji zamierzenia 

inwestycyjnego lub realizacja będzie wstrzymana na czas dłuższy niż 3 lata. Zapłata za nadzór 

w tym przypadku nie będzie należna. 

3. Zapłata za nadzór autorski nastąpi po ostatecznym odbiorze końcowym robót budowlanych nie 

zawierającym wad i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, na podstawie 

zaakceptowanego protokołu z przeprowadzonych nadzorów autorskich, zgodnie z załącznikiem nr 

5 do Umowy. Wyjaśnień dotyczących wątpliwości, co do rozwiązań przyjętych w dokumentacji 

projektowej należy udzielić w terminie nie później niż 3 dni robocze od daty ich pisemnego 

zgłoszenia Jednostce projektowej lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Jednostka Projektowa ma prawo do wystawienia faktury VAT za wykonane prace po ostatecznym 

protokólarnym odbiorze przez Zamawiającego każdego z etapów przedmiotu umowy określonych 

w ust. 3. Wzór ostatecznego protokołu odbioru Przedmiotu Umowy stanowi załącznik nr 6 do 

niniejszej Umowy. 

5. Zapłata wynagrodzenia Jednostce Projektowej nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany 

na fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 

na podstawie zaakceptowanych protokołów odbioru, (o których mowa  w § 4 ust. 5 Umowy zdanie 

drugie) każdego z etapów. W przeciwnym wypadku 30-dniowy termin płatności zaczyna swój bieg 

od dnia dostarczenia poprawnej faktury i poprawnych dokumentów. 

6. Płatność  wynikająca z umowy przekraczająca  wartość 15 000,00 PLN brutto  zgodnie  z 

zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno nr KB.0050.74.2019 z 04.11.2019r.  zostanie  

dokonana za pośrednictwem metody  podzielonej płatności. Wykonawca do celów rozliczeń 

powinien posiadać indywidualny rachunek VAT. 

7. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia należnością konta Zamawiającego. 

8. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1 Jednostka Projektowa dokona 

aktualizacji kosztorysów inwestorskich dot. realizacji robót budowlanych na wezwanie 

Zamawiającego, w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem. 

 

 

§ 3 

1. Opracowanie projektowe stanowiące przedmioty odbioru, Jednostka Projektowa,                                     z 

zastrzeżeniem ust. 3, przekaże Zamawiającemu: 
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1.1. Etap I; 

Ostateczna koncepcja architektoniczna wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wymaganymi 

uzgodnieniami i opiniami w 3 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD 

w formie edytowalnej (*doc., *xls, *dwg) oraz nieedytowalnej – wydruk do *PDF, 

1.2. Etap II: 

1.2.1. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami w 5 egz. w wersji papierowej, 

z czego:  

− 4 egz. do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę,  

− 1 egz. przekazany Zamawiającemu, taki sam jaki jest składany do wniosku o uzyskanie 

pozwolenia na budowę. 

1.2.2. Charakterystyka energetyczna wraz z raportem z obliczeń w 5 egz. w wersji papierowej.  

1.2.3. Dokumenty, o których mowa w punkcie 1.1. oraz 1.2.1 i 1.2.2 należy również przekazać  w 2-ch 

egz. w wersji elektronicznej w formie: 

a) edytowalnej tj. projekt budowlany (*doc., *dwg), charakterystyka energetyczna (*doc), 

b) nieedytowalnej - wydruki do pdf: projektu budowlanego, charakterystyki energetycznej, skany 

kolorowe opinii, decyzji, uzgodnień, warunków, itp.   

1.3. Etap III: 

1.3.1. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami po uzyskaniu decyzji 

pozwolenia na budowę w 2 egz. w wersji papierowej z pieczątkami Starostwa. 

1.3.2. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami po uzyskaniu decyzji 

pozwolenia na budowę w 2 egz. w wersji papierowej jako kolorowe kopie projektu                                

z pieczątkami Starostwa. 

1.3.3. Oryginał prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w 1 egz. w wersji papierowej.                     

1.3.4. Dokumenty, o których mowa w punkcie 1.3.1, oraz 1.3.3 należy również przekazać w 2-ch egz. 

w wersji elektronicznej zoptymalizowanej do publikacji w Internecie na stronach BIP Urzędu w 

formie: 

a) skanu kolorowego czwartego egzemplarza projektu budowlanego z pieczątkami Starostwa 

Powiatowego w Piasecznie, 

b) skanu kolorowego uprawomocnionej decyzji pozwolenia na budowę. 

1.4. Etap IV: 

1.4.1. Projekty wykonawcze wielobranżowe ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami w 4 egz.                    

w wersji papierowej. 

1.4.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż osobno opracowane z 

podziałem na części w 4 egz. w wersji papierowej.  

1.4.3. Szczegółowe przedmiary robót dla wszystkich branż w 2 egz. w wersji papierowej.  

1.4.4. Kosztorys inwestorski z podziałem na wszystkie branże w 2 egz. w wersji papierowej. 

1.4.5. Zbiorcze Zestawienie Kosztów opracowane z podziałem na części i łączny koszt zadania 

inwestycyjnego w 2 egz. w wersji papierowej. 

1.4.6. Dokumenty, o których mowa w punkcie od 1.4.1 do 1.4.5. należy również przekazać w 2-ch egz. 

w wersji elektronicznej w formie: 

a) edytowalnej tj. projekt wykonawczy (*doc., *dwg), STWiOR (*doc.), przedmiary robót, 

kosztorysy inwestorskie (*xls, *ath), ZZK (*xls), oraz obliczenia cieplne, hydrauliczne i 

energetyczne (*xls), 

b) nieedytowalnej - wydruki do pdf: projektu wykonawczego, STWiOR, przedmiarów robót 

kosztorysów inwestorskich, ZZK oraz skany kolorowe opinii, decyzji, uzgodnień, warunków, 

itp. 

1.5. Wraz z przekazaniem ostatecznej wersji Etapu IV, Jednostka Projektowa przekaże również 2 egz. 

płyt, z czego:  
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1.5.1. Pierwszy egz. płyty (zawierający kompletną dokumentację do załączenia                                   do 

przetargu na wykonawstwo robót w wersji elektronicznej - zoptymalizowanej do publikacji w 

Internecie na stronach BIP Urzędu), obejmuje: 

a) skan kolorowy czwartego egzemplarza projektu budowlanego z pieczątkami Starostwa 

Powiatowego w Piasecznie, 

b) skan kolorowy czwartego egzemplarza projektu wykonawczego wielobranżowego, 

c) skan czwartego egzemplarza STWiOR, 

d) skan czwartego egzemplarza przedmiarów robót, 

e) skan drugiego egzemplarza obliczeń cieplnych, hydraulicznych i energetycznych, 

f) skan kolorowy uprawomocnionej decyzji pozwolenia na budowę, 

g) skan kolorowy uprawomocnionej decyzji pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów (jeśli 

będzie wymagana)  

1.5.2. Drugi egz. płyty zawierający kompletną dokumentację dla Zamawiającego  w wersji: 

a) edytowalnej tj. projekt budowlany i wykonawczy (*doc., *dwg), STWiOR (*doc.), 

przedmiary robót (*xls, *ath), kosztorysy inwestorskie (*xls, *ath), ZZK (*xls), 

charakterystyka energetyczna (*doc), oraz obliczenia cieplne, hydrauliczne i 

energetyczne (*xls), 

b) nieedytowalnej - wydruki do pdf: projektu budowlanego i wykonawczego, STWiOR, 

przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, ZZK, charakterystyki energetycznej, obliczeń 

cieplnych, hydraulicznych i energetycznych (*xls), oraz skany: uprawomocnionej decyzji 

pozwolenia na budowę, oraz decyzji, opinii i uzgodnień itp. 

2. Matryce, mapy, podkłady geodezyjne itp. służące do projektowania stanowiące własność Jednostki 

Projektowej mogą być udostępniane Zamawiającemu za dodatkowe wynagrodzenie. 

3. W ramach zamówienia należy przewidzieć wykonanie ewentualnych, dodatkowych egzemplarzy 

niezbędnych do uzyskania uzgodnień i do ustaleń na naradach oraz do uzyskania uzgodnień  z 

administratorami sieci, z rzeczoznawcami, z zarządcami dróg, itp. 

4. Do obowiązków Jednostki Projektowej należy zaopatrzenie dokumentacji lub jej części stanowiącej 

umówiony przedmiot odbioru w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż dostarczona 

dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową, normami i obowiązującymi przepisami prawa i że 

zostaje wydana w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć). Wykaz 

opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przedmiotu 

odbioru. 

5. Jednostka Projektowa przedłoży Zamawiającemu pisemne oświadczenia z którego wynika, że 

opracowana dokumentacja objęta protokołem odbioru prac projektowych (etapy Przedmiotu 

Umowy), powierzona do wykonania Jednostce Projektowej jest identyczna w wersji papierowej i 

elektronicznej. 

§ 4 

1. Jednostka Projektowa przekaże Zamawiającemu do weryfikacji 1 kpl. opracowanej dokumentacji 

w wersji papierowej i elektronicznej (*pdf) dotyczącej Etapu I w terminie określonym w § 2 ust. 3 

pkt. 3.1., lit. a), Etapu II w terminie określonym w § 2 ust. 3, pkt. 3.2, lit a), oraz Etapu IV w 

terminie określonym w § 2 ust. 3 pkt. 3.4., lit. a). Zamawiający w ciągu 14 dni roboczych (przez 

dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem Świąt i dni ustawowo wolnych 

od pracy) przedstawi swoje uwagi do otrzymanej dokumentacji pozwalając na wniesienie 

uzupełnień i poprawek. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

Jednostka Projektowa uzyska wymagane opinie  i uzgodnienia niezbędne do realizacji inwestycji, 

które zostały szczegółowo opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia- załączniku „A” do Umowy. 

2. Terminy realizacji I, II i IV Etapu określone w § 2 ust. 3 pkt. 3.1.,lit. b); pkt. 3.2, lit. b)  oraz pkt. 3.4, 

lit. b)   rozumiane są, jako ostateczne terminy przekazania Zamawiającemu kompletnych, 
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uzgodnionych opracowań z Zamawiającym, wymaganych przepisami prawa oraz po dokonaniu 

przez Jednostkę Projektową wszelkich uzupełnień i poprawek zgłoszonych przez Zamawiającego 

zgodnie z ust. 1. 

3. Przekazywana dokumentacja projektowa będzie skoordynowana międzybranżowo i kompletna z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Ponadto, posiadać będzie oświadczenie Jednostki 

Projektowej, podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań. 

4. Składając wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji 

architektoniczno-budowlanej, należy złożyć projekt budowlany ostatecznie zatwierdzony przez 

Zamawiającego i organy wymagane prawem. 

5. Ustala się, że miejscem odbioru Przedmiotu Umowy i narad koordynacyjnych organizowanych w 

ciągu obowiązywania Umowy co dwa tygodnie, w których niezbędny będzie udział osoby 

wyznaczonej do kierowania pracami projektowymi oraz projektantów poszczególnych branż  jest 

siedziba Zamawiającego. O planowanym terminie narady, Zamawiający poinformuje Jednostkę 

Projektową. Odbiór każdego etapu Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru 

prac podpisanym w 3 egzemplarzach, z czego 2 egz. dla Zamawiającego, a 1 egz. dla Jednostki 

Projektowej. 

6. Po ostatecznym odbiorze Przedmiotu Umowy Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać 

sprawdzenia, jakości wykonanej dokumentacji. O zauważonych wadach dokumentacji Zamawiający 

powinien zawiadomić Jednostkę Projektową w terminie do 14 dni od daty ich ujawnienia. 

§ 5 

1. W ramach wynagrodzenia umownego określonego w §2 ust.1 Umowy, Jednostka Projektowa                               

z chwilą otrzymania wynagrodzenia za Przedmiot Umowy, przenosi na rzecz Zamawiającego prawa 

autorskie majątkowe do dokumentacji, bez dokonywania dodatkowych czynności, na wszystkich 

polach eksploatacji określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 

1994 r. bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a także co do liczby egzemplarzy, jak poniżej: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy 

dokumentacji w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo kopii; 

c) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w inny sposób niż określono w pkt b powyżej w tym 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie dokumentacji w taki 

sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym; 

d) użytkowania dokumentacji na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 

użytek osób trzecich w związku z realizacją zadań Zamawiającego; 

e) wprowadzenie dokumentacji do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk oraz do sieci 

multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej. 

2. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Jednostka Projektowa przenosi 

na Zamawiającego wyłączne prawa zależne i upoważnia Zamawiającego do nieodwołalnego 

wykonywania autorskich praw zależnych do wykonanej dokumentacji projektowej. 

3. Zamawiający uprawniony jest do wykorzystywania całości lub wybranej części oryginalnego lub 

poprawionego przedmiotu Umowy w pracach planistycznych, projektowych, koncepcyjnych, przy 

tworzeniu wizualizacji, do promocji zadania inwestycyjnego lub do tworzenia opracowań i analiz. 

4. W przypadku wykonywania przez Jednostkę Projektową prac projektowych z udziałem osób 

trzecich, którym przysługują do nich lub ich części majątkowe prawa autorskie, Jednostka 

Projektowa zobowiązana jest do nabycia od uprawnionych majątkowych praw autorskich                          

i zależnych, celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiającego w zakresie wymaganym Umową. 
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5. Jednostka Projektowa ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z 

tytułu naruszenia przez nią praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego w 

związku z realizacją niniejszej Umowy. 

 

§ 6 

1. Jednostka Projektowa zobowiązana jest do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej, normami i obowiązującymi przepisami. 

2. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja 

projektowa ma wady zmniejszające wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w 

Umowie i załącznikach do Umowy, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w 

szczególności odpowiada za rozwiązania projektu niezgodne z normami i przepisami techniczno-

budowlanymi. 

3. Jednostka Projektowa dokonując adaptacji projektu typowego ponosi względem Zamawiającego 

odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady adaptowanego projektu. 

4. Jednostka Projektowa zobowiązana jest do pisemnego potwierdzonego uzgodnienia projektów                                   

z Zamawiającym. 

5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają  

w stosunku do Jednostki Projektowej i Podwykonawców prac projektowych wraz z wygaśnięciem 

odpowiedzialności Wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na 

podstawie tego projektu, a w przypadku nie rozpoczęcia budowy, po upływie trzech lat od daty 

uzyskania pozwolenia na budowę. 

6. Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację (jej część), wykonując uprawnienia z tytułu 

rękojmi względem Jednostki Projektowej żąda bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym 

bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

7. Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia określonego niniejszą Umową zobowiązuje                                    

się do pełnienia nadzorów autorskich zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 4 Prawa Budowlanego. 

8. Jednostka Projektowa oświadcza, że nadzór autorski będzie pełniony zgodnie z Umową, z zasadami 

wiedzy technicznej, normami i obowiązującymi przepisami przez osoby posiadające uprawnienia 

przewidziane przepisami prawa. 

9. Jednostka Projektowa będzie pełnić nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót 

na każde wezwanie Projektanta Projektu wykonawczego, Kierownika Budowy lub Inspektora 

Nadzoru, dokonane pisemnie, e-mailem lub faxem, na trzy dni przed oczekiwanym pobytem na 

budowie. 

10. Jeżeli Jednostka Projektowa w okresie wykonywania Umowy lub w okresie obowiązywania rękojmi 

lub gwarancji zmienia adres, powinna o nowym adresie powiadomić Zamawiającego, pod rygorem 

skutecznego doręczenia na ostatni adres znany Zamawiającemu. 

11. Na żądanie Zamawiającego Jednostka Projektowa będzie uczestniczyć w pracy komisji przetargowej 

Zamawiającego na roboty budowlane w ramach niniejszej Umowy, poprzez aktywne udzielanie 

odpowiedzi do 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) na wszystkie pytania oferentów 

zgłaszane drogą e-mailową Jednostce Projektowej przez Zamawiającego. 

 

§ 7 

1. Jednostka Projektowa, która zawarła Umowę z Zamawiającym: 

a) może zawrzeć umowę o wykonanie części Przedmiotu Umowy z inną Jednostką Projektową pod 

warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego; 

b) odpowiada przed Zamawiającym za Jednostkę Projektową, której zleciła do wykonania część 

Przedmiotu Umowy; 

c) nie może podzlecać prac projektowych Jednostce Projektowej, która: 
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− nie posiada uprawnień do wykonania prac projektowych w budownictwie, 

− nie dysponuje własnym potencjałem projektowym,  

− jest zagrożona bankructwem. 

2. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna wobec Zamawiającego za działania, zaniechania, 

uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były jego własne 

działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania; 

3. Jednostka Projektowa, która podzleca prace projektowe innej Jednostce Projektowej jest 

obowiązana, w umowie z tą Jednostką, zastrzec pełnienie przez tę Jednostkę nadzoru autorskiego, o 

którym mowa w § 6 niniejszej Umowy. 

 

§ 8 

1. Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi Przedmiot Umowy ze strony Jednostki 

Projektowej wyznacza się: ………………….…. - tel. ………………. e-mail: …………… 

2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza 

się: …….., tel……….. , e-mail: ……. 

 

§ 9 

1. Jednostka Projektowa tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniosła kwotę  

w wysokości 5% wartości ryczałtowej robót brutto tj. ...................................................... zł, 

słownie: .................................................................................................................................... 

w formie: .................................................................................................................................. 

2. Zabezpieczenie będzie zwrócone Jednostce Projektowej w następujący sposób: 

- 70% kwoty zabezpieczenia nie później niż 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu pozytywnej 

uprawomocnionej decyzji pozwolenia na budowę, 

- 30% kwoty zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie terminu rękojmi. 

 

§ 10 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Jednostka Projektowa zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Jednostki Projektowej  

w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1; 

b) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1% 

umownego wynagrodzenia brutto za ten etap za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od 

umownego terminu wskazanego w §2 ust.3 powyżej - wykonania Etapu I pkt. 3.1. lit. b), Etapu 

II – pkt. 3.2. lit. b),  Etapu III pkt. 3.3. lit. a) oraz Etapu IV pkt. 3.4., lit.b); 

c) za zwłokę w usunięciu wad Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1 % łącznego umownego 

wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad tj.: do 7 dni od daty powiadomienia, chyba że Zamawiający 

ustali inny dłuższy termin. 

d) za nieuzasadniony brak obecności na naradzie koordynacyjnej osób określonych w § 4, ust. 5, 

dot. opracowania Przedmiotu Umowy, w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset zł brutto, 

00/100) za każdy stwierdzony przypadek; 

e) za nieuzasadniony brak obecności na budowie osoby pełniącej nadzór autorski w 

poszczególnej branży, w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset zł brutto, 00/100) 

za osobę (poszczególnego branżysty) za każdy brak stawiennictwa we wskazanym 

terminie zgodnie z wezwaniem, o którym mowa w § 6 ust. 9 za każdy stwierdzony 

przypadek, 
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f) za nieuzasadniony brak lub nieuzasadnione opóźnienie przekazania odpowiedzi w toku pracy 

komisji przetargowej na roboty budowlane zgodnie z § 6 ust. 11 w wysokości 200,00 zł (słownie: 

dwieście zł brutto, 00/100) za każdy stwierdzony przypadek, 

g) za nieuzasadniony brak lub nieuzasadnione opóźnienie przekazania odpowiedzi, uzgodnienia w 

toku realizacji prac budowlanych lub brak aktualizacji kosztorysów inwestorskich dot. robót 

budowlanych - w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset zł. brutto, 00/100) za każdy 

stwierdzony przypadek. 

2. Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 2 ust. 1. 

3. Zamawiający jest upoważniony do potrącania kar umownych naliczanych zgodnie z ust. 1                        

z faktur wystawianych przez Jednostkę Projektową po pisemnym uzasadnieniu ich potrącenia przez 

Zamawiającego. 

4. W przypadku, gdy wartość naliczonych kar umownych przewyższa wierzytelności należne Jednostce 

Projektowej, Jednostka Projektowa zobowiązana jest do zapłaty kary umownej                       w 

terminie 14 dni od wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.  

5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

6. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia przysługującego Jednostce Projektowej Zamawiający zapłaci 

odsetki w wysokości ustawowej. 

 

§ 11 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku: 

a) zwłoki z winy Jednostki Projektowej w realizacji Przedmiotu Umowy wynoszącej  30 dni w 

stosunku do któregokolwiek terminów określonych w § 2 ust.3, 

b) gdy Jednostka Projektowa pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego uchyla się 

w terminie przekraczającym 7 dni od wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami 

Umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, 

c) przedłużających się o co najmniej 30 dni z przyczyn leżących po stronie Jednostki Projektowej, 

procedur związanych z uzyskiwaniem niezbędnych uzgodnień/ pozwoleń/ opinii z podmiotami 

zewnętrznymi,  

d) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy, Jednostkę Projektową oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki: 

a) Jednostka Projektowa sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia 

zaawansowania poszczególnych opracowań dokumentacji według stanu na dzień odstąpienia i 

przedłoży je do Zamawiającego, 

b) w terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa w pkt. a) Zamawiający przy 

udziale Jednostki Projektowej dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym 

i sporządzi wspólnie z Jednostką Projektową szczegółowy protokół inwentaryzacji opracowań 

dokumentacji wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania 

dokumentacji. Protokół inwentaryzacji opracowań dokumentacji stanowić będzie podstawę do 

wystawienia protokołu zdawczo-odbiorczego i przekazania opracowań dokumentacji do odbioru 

końcowego. 

3. Jednostka Projektowa może żądać jedynie wynagrodzenia za opracowania dokumentacji lub ich 

części, które zostały wykonane do dnia odstąpienia i zostały odebrane przez Zamawiającego. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 może być złożone w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach 
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stanowiących podstawę odstąpienia. Powyższe nie narusza postanowień prawa powszechnie 

obowiązującego w zakresie ustawowego prawa Stron do odstąpienia od Umowy na podstawie 

Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 

§ 12 

Przelew wierzytelności wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności z  wyłączeniem formy elektronicznej. 

 

§ 13 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności z  wyłączeniem formy elektronicznej. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej Umowy w następujących przypadkach: 

1) nie zawinionych przez Jednostkę Projektową, przedłużających się terminów uzyskania zgód  

i zezwoleń, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, wydawanych przez organy  

i podmioty niezależne od Jednostki Projektowej i Zamawiającego lub innych okoliczności, 

których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania zamówienia pomimo zachowania 

należytej staranności przez Zamawiającego, 

2) wystąpienia opadów atmosferycznych lub temperatur, których skala w sposób istotny odbiega od 

średniej wieloletniej określonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie badań, 

3) natrafienia na przeszkody, których na etapie opracowywania projektu nie można było przewidzieć 

(nie zainwentaryzowane odcinki sieci podziemnych, zakopane odpady niebezpieczne, 

niewybuchy, znaleziska podlegające nadzorowi archeologicznemu, których zbadanie wymaga 

wstrzymania prac decyzją konserwatora zabytków), 

4) zmian w dokumentacji wynikających ze zmiany przepisów prawnych w trakcie trwania Umowy,  

5) nie przekazania w terminie dokumentów wyjściowych do projektowania wymaganych 

przepisami, do których był zobowiązany Zamawiający,  

6) zmiany zakresu prac projektowych, 

7) zmiany ustawowej stawki podatku VAT, 

8) zmniejszenia zakresu prac  i wynikającego z tego obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego o 

którym mowa w § 2 ust. 1 w przypadku gdy to zmniejszenie wynikło na skutek okoliczności 

których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania zamówienia pomimo zachowania 

należytej staranności przez Zamawiającego. Obniżenie kwoty ryczałtowej, o której mowa 

zostanie określone w oparciu o przygotowaną kalkulację zaakceptowaną przez  Zamawiającego, 

9) zmiany ustawowej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeśli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Jednostkę Projektową, 

10) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeśli zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Jednostkę Projektową, 

11) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.  

12) konieczności zmiany osoby, o której mowa w §8 ust.1 Umowy. Zamawiający umożliwi zmianę 

osoby, o której mowa w § 8 ust.1 Umowy, jedynie w przypadku gdy nowa osoba powołana do 
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pełnienia w/w funkcji będzie spełniała wymagania Zamawiającego w zakresie nie niższym niż 

określone w Regulaminie konkursu. 

13) zaistnieją przesłanki tj. czas niezbędny do uzyskania decyzji, zgody i uzgodnienia dokumentacji 

spowoduje konieczność przesunięcia terminów wykonania Przedmiotu Umowy określonych w 

§2 ust. 3 Umowy, na wniosek Jednostki Projektowej i po uzyskaniu pozytywnej akceptacji 

Zamawiającego zawarty zostanie Aneks terminowy do umowy.  

14) konieczności zmiany Projektanta/ Projektantów opracowujących Przedmiot Umowy. 

Zamawiający umożliwi zmianę Projektanta/ Projektantów, jedynie w przypadku gdy nowa 

osoba powołana do pełnienia ww. funkcji będzie spełniała wymagania Zamawiającego  w 

zakresie nie gorszym niż określone w Regulaminie konkursu. 

3. Jednostka Projektowa zobowiązana jest do wykazania Zamawiającemu wpływu zmian regulacji 

wskazanych w ust. 2 pkt. 9,10,11 na koszty wykonania zamówienia. 

 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie mieć będą przepisy Prawa 

Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe dla Przedmiotu Umowy. 

 

§ 15 

Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów będzie Sąd Cywilny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 16 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze                                             

dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Jednostki Projektowej. 

 

Załączniki: 

Zał. Nr 1 – Praca konkursowa 

Zał. Nr 2 – Zalecenia Sądu Konkursowego 

Zał. Nr 3 – Protokół z negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie pracy konkursowej 

Zał. Nr 4 – Wytyczne projektowe (Załącznik nr 8b do Regulaminu Konkursu) 

Zał. Nr 5 - wzór protokołu odbioru Przedmiotu Umowy do weryfikacji 

Zał. Nr 6 - wzór protokołu ostatecznego odbioru Przedmiotu Umowy 

Zał. Nr 7 - wzór protokołu z przeprowadzonych nadzorów autorskich 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 

 

 


