Konkurs studialno-realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej basenu krytego w Piasecznie

Zatacznik nr 7 do Regulaminu Konkursu

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O WYKONANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ | SPRAWOWANIE NADZORU DLA AUTORA NAJLEPSZEJ PRACY
KONKURSOWEJ W RAMACH ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI

WZOR
UMOWA NI oo,

zawarta w Piasecznie, w dniu ...................... pomiedzy:
Gminga Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno, NIP 123-12-10-962, REGON 015891289,
zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

w trybie art. 67 ust.1, pkt.2 ustawy Prawo zamowien publicznych, o nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajacy powierza, a Jednostka Projektowa przyjmuje do wykonania ,,Przedmiot Umowy”,

polegajacy na:

Opracowaniu wielobranzowej dokumentacji projektowej inwestycji oraz prowadzenie nadzoru
autorskiego podczas realizacji rob6t budowlanych dla - BUDOWY BASENU KRYTEGO W
PIASECZNIE w ramach zadania inwestycyjnego ,,Centrum Sportu — basen w Piasecznie”.

- szczegoOlowo opisany w zatacznikach do Umowy, stanowigcych jej integralng czes¢:

1) Protokot z negocjacji z dnia ..............

2) Opisie Przedmiotu Zamoéwienia - Zatgczniku ,,A”

§2
1. Wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 1,
Strony ustalajg na kwote ryczattowg brutto: .....cceeveenennnn.
STOWNIE: ...
wtym VAT (23%) kwota ..o,
StOWnie: ...

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ma charakter ryczaltowy i nie podlega zmianie
z jakiegokolwiek tytutu za wyjatkiem okreslonym w § 13 ust. 2 pkt 7, 8, 9, 10 i 11 tzn. obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem wymaganych uzgodnien,
realizacjg procedur administracyjnych, uzyskaniem pozwolenia na budowe, na wycinke drzew (jesli
bedzie wymagana) okre$lonych w zataczniku nr ,,A” do niniejszej Umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wpltyw na koszty. Niedoszacowanie, pominigcie
oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Strony dokonaty podziatu Przedmiotu Umowy, (o ktorym mowa w § 1) na poszczegélne
przedmioty odbioru (etapy):
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3.1. Etap I: Opracowanie szczegolowej, wielobranzowej koncepcji architektonicznej Inwestycji
uwzgledniajacej pokonkursowe zalecenia Sadu Konkursowego oraz inne szczegolowe wytyczne
Zamawiajacego, dokonanie wszelkich wlasciwych dla tej fazy uzgodnien i ustalen z wlasciwymi
organami i innymi instytucjami lub osobami, jak réwniez innymi uczestnikami procesu, w
szczegolnosci Zamawiajacym oraz osobami wskazanymi przez niego, (tj. m.in. InzZynier
Kontraktu, Nadzor Inwestorski), opracowanie wstepnych kosztorysow i oszacowan kosztow
realizacji Inwestycji.

a) Terminwykonania: ....ceceeeues od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia ........ccceeevennnee Jednostka
Projektowa przekaze Zamawiajacemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do
weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej,

b) Termin wykonania: .......cccc...... od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia .....................
Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje z wymaganymi
uzgodnieniami i opiniami w 3 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na
ptycie CD/DVD w formie edytowalnej (*doc., *xls, *dwg) oraz nieedytowalnej — wydruk

do *PDF,
c) Wynagrodzenie: 10% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonej w ust. 1.
1/ P stownie:........oooviiiiiii

3.2. Etap II: Opracowanie projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu wraz z
charakterystyka energetyczng.

a) Termin wykonania: ......ceeeee. od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia ........cceevneenen.
Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajacemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji
projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej,

b) Termin wykonania: .....c.ceceeeenes od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia ........cccceeeneenen.
Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje w ilosci i zakresie
zgodnym z § 4. Powyzszy termin, jest to ostateczny termin realizacji II-go etapu
przedmiotu zamowienia, dokumentacja powinna zawiera¢ uzgodnienia z Zamawiajacym i
gestorami sieci.

c) Wynagrodzenie: 30% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonej w ust. 1.
1 P stownie:.......coooviiiiii

UWAGI:
1. Projekt budowlany nalezy na biezgco uzgadniaé z Zamawiajgcym (Koordynatorem projektu i

Inspektorami wyznaczonymi do prowadzenia postgpowania) w celu przekazania Gminie do
weryfikacji kompletnego projektu uwzgledniajgcego uwagi przekazywane w  trakcie
projektowania.

2. Dopiero po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Zamawiajgcego nalezy ztozyé projekt
budowlany do Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

3. Jednostka Projektowa ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu zbyt poznego przekazania
Zamawiajgcemu materialow, opinii, uzgodnien i decyzji, skutkujgcych nieterminowoscig
realizacji przedmiotu zamowienia (zwlokq z winy Jednostki Projektowej).

3.3.Etap III: Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe wraz z przekazaniem
projektu budowlanego zatwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie

a) Termin przekazania: ............. od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia ..........c.......
b) Wynagrodzenie: 10% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonej w ust. 1.
L PN stownie:......coooiiiiiii

3.4. ETAP 1V - Opracowanie projektu wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét, Przedmiarow Robdt, Kosztoryséw Inwestorskich (dla wszystkich branz
osobne opracowania) oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztow,
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a) Termin wykonania: ......ccee.ee. od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia .......c.ccceeenenens
Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajagcemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej
do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej,

b) Termin wykonania: ............... od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia .......ccceeevuvunnns
Jednostka Projektowa przekaze dokumentacj¢ w ilosci i zakresie zgodnym z § 3. Powyzszy
termin, jest ostatecznym terminem realizacji IV-go etapu przedmiotu zamowienia,
dokumentacja powinna zawiera¢ niezbedne uzgodnienia, decyzje, zgody, opinie i by¢
uzgodniona pozytywnie z Zamawiajacym, oraz winna by¢ kompletna.

c) Wynagrodzenie: 40% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonej w ust. 1.
11 PO stownie:........oovviiii

3.5. Etap V: Pelnienie nadzoru autorskiego*

a) Termin wykonania: w trakcie realizacji budowy do czasu protokolarnego odbioru koncowego
robot, nie zawierajacego wad i uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego.

b) Wynagrodzenie: 10% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonej w ust. 1.

*  Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od koniecznosci petnienia przez Jednostke
Projektowg nadzoru autorskiego w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji zamierzenia
inwestycyjnego lub realizacja bedzie wstrzymana na czas diuzszy niz 3 lata. Zaplata za nadzor
w tym przypadku nie bedzie nalezna.

3. Zaptata za nadzor autorski nastapi po ostatecznym odbiorze koncowym robét budowlanych nie
zawierajagcym wad i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego, na podstawie
zaakceptowanego protokotu z przeprowadzonych nadzoréw autorskich, zgodnie z zalgcznikiem nr
5 do Umowy. Wyjasnien dotyczacych watpliwosci, co do rozwigzan przyjetych w dokumentacji
projektowej nalezy udzieli¢ w terminie nie p6zniej niz 3 dni robocze od daty ich pisemnego
zgloszenia Jednostce projektowej lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4. Jednostka Projektowa ma prawo do wystawienia faktury VAT za wykonane prace po ostatecznym
protokolarnym odbiorze przez Zamawiajacego kazdego z etapow przedmiotu umowy okreslonych
w ust. 3. Wzér ostatecznego protokotu odbioru Przedmiotu Umowy stanowi zatacznik nr 6 do
niniejszej Umowy.

5. Zaplata wynagrodzenia Jednostce Projektowej nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany
na fakturze, w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury
na podstawie zaakceptowanych protokotow odbioru, (o ktorych mowa w § 4 ust. 5 Umowy zdanie
drugie) kazdego z etapow. W przeciwnym wypadku 30-dniowy termin platnosci zaczyna swdj bieg
od dnia dostarczenia poprawnej faktury i poprawnych dokumentow.

6. Platnos¢ wynikajaca z umowy przekraczajaca wartos¢ 15 000,00 PLN brutto zgodnie z
zarzadzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno nr KB.0050.74.2019 z 04.11.2019r. zostanie
dokonana za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci. Wykonawca do celow rozliczen
powinien posiada¢ indywidualny rachunek VAT.

7. Za date realizacji ptatnosci uwaza si¢ date obcigzenia naleznoscig konta Zamawiajacego.

8. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1 Jednostka Projektowa dokona
aktualizacji kosztorysow inwestorskich dot. realizacji robdt budowlanych na wezwanie
Zamawiajacego, w ciggu 14 dni od dnia wystgpienia przez Zamawiajacego z zadaniem.

§3
1. Opracowanie projektowe stanowigce przedmioty odbioru, Jednostka Projektowa, z
zastrzezeniem ust. 3, przekaze Zamawiajgcemu:
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1.1. Etap I;
Ostateczna koncepcja architektoniczna wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wymaganymi

uzgodnieniami i opiniami w 3 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD

w formie edytowalnej (*doc., *xls, *dwg) oraz nieedytowalnej — wydruk do *PDF,

1.2. Etap lI:

1.2.1. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami w 5 egz. w wersji papierowej,
Z czego:

— 4 egz. do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowg,

— 1 egz. przekazany Zamawiajagcemu, taki sam jaki jest skladany do wniosku o uzyskanie
pozwolenia na budowe.

1.2.2. Charakterystyka energetyczna wraz z raportem z obliczen w 5 egz. w wersji papierowe;.

1.2.3. Dokumenty, o ktorych mowa w punkcie 1.1. oraz 1.2.1 i 1.2.2 nalezy rowniez przekaza¢ w 2-ch
egz. w wersji elektronicznej w formie:

a) edytowalnej tj. projekt budowlany (*doc., *dwg), charakterystyka energetyczna (*doc),

b) nieedytowalnej - wydruki do pdf: projektu budowlanego, charakterystyki energetycznej, skany
kolorowe opinii, decyzji, uzgodnien, warunkow, itp.

1.3. Etap II:

1.3.1. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami po uzyskaniu decyzji
pozwolenia na budowe w 2 egz. w wersji papierowej z pieczatkami Starostwa.

1.3.2. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami po uzyskaniu decyzji
pozwolenia na budowe w 2 egz. w wersji papierowej jako kolorowe kopie projektu
z pieczatkami Starostwa.

1.3.3. Oryginat prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe w 1 egz. w wersji papierowe;.

1.3.4. Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie 1.3.1, oraz 1.3.3 nalezy rowniez przekaza¢ w 2-ch egz.
w wersji elektronicznej zoptymalizowanej do publikacji w Internecie na stronach BIP Urzedu w
formie:

a) skanu kolorowego czwartego egzemplarza projektu budowlanego z pieczatkami Starostwa
Powiatowego w Piasecznie,

b) skanu kolorowego uprawomocnionej decyzji pozwolenia na budowe.

1.4. Etap 1V:

1.4.1. Projekty wykonawcze wielobranzowe ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami w 4 egz.
W Wersji papieroweyj.

1.4.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt dla wszystkich branz osobno opracowane z
podziatem na czgsci w 4 egz. w wersji papierowe;.

1.4.3. Szczegdtowe przedmiary robot dla wszystkich branz w 2 egz. w wersji papierowe;j.

1.4.4. Kosztorys inwestorski z podziatem na wszystkie branze w 2 egz. w wersji papierowe;.

1.4.5. Zbiorcze Zestawienie Kosztow opracowane z podziatem na czeSci i tgczny koszt zadania
inwestycyjnego w 2 egz. w wersji papieroweyj.

1.4.6. Dokumenty, o ktorych mowa w punkcie od 1.4.1 do 1.4.5. nalezy rowniez przekaza¢ w 2-ch egz.
w wersji elektronicznej w formie:

a) edytowalnej tj. projekt wykonawczy (*doc., *dwg), STWiOR (*doc.), przedmiary robot,
kosztorysy inwestorskie (*xls, *ath), ZZK (*xIs), oraz obliczenia cieplne, hydrauliczne i
energetyczne (*xls),

b) nieedytowalnej - wydruki do pdf: projektu wykonawczego, STWiOR, przedmiaré6w robot
kosztorysow inwestorskich, ZZK oraz skany kolorowe opinii, decyzji, uzgodnien, warunkow,
itp.

1.5. Wraz z przekazaniem ostateczne]j wersji Etapu IV, Jednostka Projektowa przekaze réwniez 2 egz.

plyt, z czego:
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1.5.1. Pierwszy egz. plyty (zawierajacy kompletng dokumentacj¢ do zataczenia do
przetargu na wykonawstwo robot w wersji elektronicznej - zoptymalizowanej do publikacji w
Internecie na stronach BIP Urzedu), obejmuje:

a) skan kolorowy czwartego egzemplarza projektu budowlanego z pieczatkami Starostwa
Powiatowego w Piasecznie,

b) skan kolorowy czwartego egzemplarza projektu wykonawczego wielobranzowego,

c) skan czwartego egzemplarza STWIOR,

d) skan czwartego egzemplarza przedmiarow robot,

e) skan drugiego egzemplarza obliczen cieplnych, hydraulicznych i energetycznych,

f) skan kolorowy uprawomocnionej decyzji pozwolenia na budowe,

g) skan kolorowy uprawomocnionej decyzji pozwolenia na wycinke drzew i krzewow (jesli
bedzie wymagana)

1.5.2. Drugi egz. ptyty zawierajacy kompletng dokumentacje dla Zamawiajacego w wersji:

a) edytowalnej tj. projekt budowlany i wykonawczy (*doc., *dwg), STWIOR (*doc.),
przedmiary robot (*xls, *ath), kosztorysy inwestorskie (*xls, *ath), ZZK (*xls),
charakterystyka energetyczna (*doc), oraz obliczenia cieplne, hydrauliczne i
energetyczne (*xIs),

b) nieedytowalnej - wydruki do pdf: projektu budowlanego i wykonawczego, STWIOR,
przedmiarow robot, kosztoryséw inwestorskich, ZZK, charakterystyki energetycznej, obliczen
cieplnych, hydraulicznych i energetycznych (*xls), oraz skany: uprawomocnionej decyzji
pozwolenia na budowg, oraz decyzji, opinii i uzgodnien itp.

2. Matryce, mapy, podktady geodezyjne itp. stuzace do projektowania stanowigce wlasnos¢ Jednostki
Projektowej moga by¢ udostgpniane Zamawiajagcemu za dodatkowe wynagrodzenie.

3. W ramach zamowienia nalezy przewidzie¢ wykonanie ewentualnych, dodatkowych egzemplarzy
niezbednych do uzyskania uzgodnien i do ustalen na naradach oraz do uzyskania uzgodnien z
administratorami sieci, z rzeczoznawcami, z zarzagdcami drog, itp.

4. Do obowigzkow Jednostki Projektowej nalezy zaopatrzenie dokumentacji lub jej czg$ci stanowiacej
umowiony przedmiot odbioru w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, iz dostarczona
dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umowa, normami i obowigzujacymi przepisami prawa i ze
zostaje wydana w stanie zupelnym (kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢). Wykaz
opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, o ktdrym mowa wyzej, stanowig integralng czgs¢ przedmiotu
odbioru.

5. Jednostka Projektowa przedlozy Zamawiajagcemu pisemne oswiadczenia z ktorego wynika, ze
opracowana dokumentacja objg¢ta protokotem odbioru prac projektowych (etapy Przedmiotu
Umowy), powierzona do wykonania Jednostce Projektowej jest identyczna w wersji papierowej i
elektronicznej.

§4

1. Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajacemu do weryfikacji 1 kpl. opracowanej dokumentacji
w wersji papierowej i elektronicznej (*pdf) dotyczacej Etapu I w terminie okreslonym w § 2 ust. 3
pkt. 3.1., lit. a), Etapu I w terminie okre§lonym w § 2 ust. 3, pkt. 3.2, lit a), oraz Etapu IV w

terminie okreslonym w § 2 ust. 3 pkt. 3.4., lit. a). Zamawiajacy w ciggu 14 dni roboczych (przez
dni robocze uwaza si¢ dni od poniedziatku do pigtku z wyjatkiem Swigt i dni ustawowo wolnych
od pracy) przedstawi swoje uwagi do otrzymanej dokumentacji pozwalajac na wniesienie
uzupetnien i poprawek. Po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
Jednostka Projektowa uzyska wymagane opinie i uzgodnienia niezbgdne do realizacji inwestycji,
ktore zostaty szczegdlowo opisane w Opisie Przedmiotu Zamdwienia- zatgczniku ,,A” do Umowy.

2. Terminy realizacji I, I1i IV Etapu okreslone w § 2 ust. 3 pkt. 3.1.,lit. b); pkt. 3.2, lit. b) oraz pkt. 3.4,
lit. b) rozumiane s3, jako ostateczne terminy przekazania Zamawiajgcemu kompletnych,
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uzgodnionych opracowan z Zamawiajacym, wymaganych przepisami prawa oraz po dokonaniu
przez Jednostke Projektowa wszelkich uzupetnien i poprawek zgltoszonych przez Zamawiajacego
zgodnie z ust. 1.

. Przekazywana dokumentacja projektowa bedzie skoordynowana mie¢dzybranzowo i kompletna z
punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Ponadto, posiada¢ bedzie oswiadczenie Jednostki
Projektowej, podpisane przez projektantow odpowiedzialnych za spetnienie tych wymagan.

. Sktadajac wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowg do wlasciwego organu administracji
architektoniczno-budowlanej, nalezy ztozy¢ projekt budowlany ostatecznie zatwierdzony przez
Zamawiajacego i organy wymagane prawem.

Ustala si¢, ze miejscem odbioru Przedmiotu Umowy i narad koordynacyjnych organizowanych w
ciagu obowigzywania Umowy co dwa tygodnie, w ktorych niezbedny bedzie udziat osoby
wyznaczone]j do kierowania pracami projektowymi oraz projektantow poszczegdlnych branz jest

siedziba Zamawiajacego. O planowanym terminie narady, Zamawiajacy poinformuje Jednostke

Projektowa. Odbidr kazdego etapu Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony protokotem odbioru

prac podpisanym w 3 egzemplarzach, z czego 2 egz. dla Zamawiajacego, a 1 egz. dla Jednostki

Projektowe;.

. Po ostatecznym odbiorze Przedmiotu Umowy Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywac

sprawdzenia, jako$ci wykonanej dokumentacji. O zauwazonych wadach dokumentacji Zamawiajacy

powinien zawiadomi¢ Jednostke Projektowa w terminie do 14 dni od daty ich ujawnienia.
§5

. W ramach wynagrodzenia umownego okre$lonego w §2 ust.] Umowy, Jednostka Projektowa

z chwilg otrzymania wynagrodzenia za Przedmiot Umowy, przenosi na rzecz Zamawiajgcego prawa

autorskie majatkowe do dokumentacji, bez dokonywania dodatkowych czynnosci, na wszystkich

polach eksploatacji okre§lonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego

1994 1. bez ograniczen czasowych i terytorialnych, a takze co do liczby egzemplarzy, jak ponizej:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzania okre$long technika egzemplarzy
dokumentacji w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika
cyfrowa;

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych dokumentacj¢ utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo kopii;

c) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w inny sposob niz okreslono w pkt b powyzej w tym
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, a takze publiczne udostgpnienie dokumentacji w taki
sposéb aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym,;

d) uzytkowania dokumentacji na wlasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osob trzecich w zwigzku z realizacjg zadan Zamawiajacego;

e) wprowadzenie dokumentacji do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk oraz do sieci
multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej.

. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych Jednostka Projektowa przenosi

na Zamawiajacego wylaczne prawa zalezne i upowaznia Zamawiajacego do nieodwotalnego

wykonywania autorskich praw zaleznych do wykonanej dokumentacji projektowe;.

. Zamawiajgcy uprawniony jest do wykorzystywania catosci lub wybranej czesci oryginalnego lub

poprawionego przedmiotu Umowy w pracach planistycznych, projektowych, koncepcyjnych, przy

tworzeniu wizualizacji, do promocji zadania inwestycyjnego lub do tworzenia opracowan i analiz.

. W przypadku wykonywania przez Jednostk¢ Projektowa prac projektowych z udzialem osob

trzecich, ktorym przystluguja do nich lub ich czgéci majatkowe prawa autorskie, Jednostka

Projektowa zobowigzana jest do nabycia od uprawnionych majatkowych praw autorskich

i zaleznych, celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajgcego w zakresie wymaganym Umow3.
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5. Jednostka Projektowa ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia osob trzecich z
tytulu naruszenia przez nig praw autorskich, ktore powinny by¢ przeniesione na Zamawiajgcego w
zwiazku z realizacja niniejszej Umowy.

§6

1. Jednostka Projektowa zobowigzana jest do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, normami i obowigzujacymi przepisami.

2. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna wzgledem Zamawiajacego, jezeli dokumentacja
projektowa ma wady zmniejszajace warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w
Umowie i zatagcznikach do Umowy, albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia, a w
szczegolnosci odpowiada za rozwigzania projektu niezgodne z normami i przepisami techniczno-
budowlanymi.

3. Jednostka Projektowa dokonujac adaptacji projektu typowego ponosi wzgledem Zamawiajacego
odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady adaptowanego projektu.

4. Jednostka Projektowa zobowigzana jest do pisemnego potwierdzonego uzgodnienia projektow
z Zamawiajacym.

5. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady dokumentacji projektowej wygasaja
w stosunku do Jednostki Projektowej i Podwykonawcow prac projektowych wraz z wygasnigciem
odpowiedzialno$ci Wykonawcy robot z tytutu rekojmi za wady obiektu lub rob6t wykonanych na
podstawie tego projektu, a w przypadku nie rozpoczgcia budowy, po uptywie trzech lat od daty
uzyskania pozwolenia na budowe.

6. Zamawiajacy, ktory otrzymal wadliwa dokumentacje (jej cze$¢), wykonujac uprawnienia z tytutu
rekojmi wzgledem Jednostki Projektowej zada bezplatnego usunigcia wad w terminie wyznaczonym
bez wzgledu na wysoko$¢ zwiazanych z tym kosztow.

7. Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia okres§lonego niniejsza Umowg zobowigzuje
si¢ do petienia nadzoréw autorskich zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 4 Prawa Budowlanego.

8. Jednostka Projektowa o$wiadcza, ze nadzor autorski bedzie pelniony zgodnie z Umowa, z zasadami
wiedzy technicznej, normami i obowigzujacymi przepisami przez osoby posiadajace uprawnienia
przewidziane przepisami prawa.

9. Jednostka Projektowa bedzie pelni¢ nadzor autorski wedlug potrzeb wynikajacych z postgpu robot
na kazde wezwanie Projektanta Projektu wykonawczego, Kierownika Budowy lub Inspektora
Nadzoru, dokonane pisemnie, e-mailem lub faxem, na trzy dni przed oczekiwanym pobytem na
budowie.

10.Jezeli Jednostka Projektowa w okresie wykonywania Umowy lub w okresie obowigzywania rekojmi

lub gwarancji zmienia adres, powinna o nowym adresie powiadomi¢ Zamawiajacego, pod rygorem
skutecznego dorgczenia na ostatni adres znany Zamawiajgcemu.

11.Na zadanie Zamawiajacego Jednostka Projektowa bedzie uczestniczy¢ w pracy komisji przetargowe;j

Zamawiajacego na roboty budowlane w ramach niniejszej Umowy, poprzez aktywne udzielanie
odpowiedzi do 3 dni roboczych (od poniedziatku do pigtku) na wszystkie pytania oferentow
zglaszane droga e-mailowa Jednostce Projektowej przez Zamawiajacego.

§7
1. Jednostka Projektowa, ktora zawarta Umowg z Zamawiajgcym:
a) moze zawrze¢ umowe o wykonanie czesci Przedmiotu Umowy z inng Jednostkg Projektowa pod
warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego;
b) odpowiada przed Zamawiajacym za Jednostke¢ Projektowa, ktorej zlecita do wykonania czgs$¢
Przedmiotu Umowy;
C) nie moze podzlecaé prac projektowych Jednostce Projektowe;j, ktora:
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— nie posiada uprawnien do wykonania prac projektowych w budownictwie,
— nie dysponuje wlasnym potencjalem projektowym,
— jest zagrozona bankructwem.

2. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna wobec Zamawiajacego za dziatania, zaniechania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byly jego wiasne
dzialania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania;

3. Jednostka Projektowa, ktora podzleca prace projektowe innej Jednostce Projektowej jest
obowigzana, w umowie z ta Jednostka, zastrzec petnienie przez t¢ Jednostke nadzoru autorskiego, o
ktérym mowa w § 6 niniejszej Umowy.

§8
1. Do kierowania pracami projektowymi stanowigcymi Przedmiot Umowy ze strony Jednostki
Projektowe] wyznacza Si€: veeeeeeereerniinennennenns Sl () P e-mail: ...............
2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkoéw umownych ze strony Zamawiajacego wyznacza
SIC: ... Jteloooaii, ,e-mail: .......

§9
1. Jednostka Projektowa tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniosta kwote
w wysokosci 5% wartosci ryczattowej robot brutto t. .....ooeeeeriririiininineeee zk,
] (010 11 (TSRS RRSRRRR
A 0] 0111 (SO OO

2. Zabezpieczenie bedzie zwrocone Jednostce Projektowej w nastgpujacy sposob:
- 70% kwoty zabezpieczenia nie pdzniej niz 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajagcemu pozytywnej
uprawomocnionej decyzji pozwolenia na budowe,
- 30% kwoty zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uptywie terminu rekojmi.

§10
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Jednostka Projektowa zaplaci

Zamawiajacemu kary umowne:

a) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Jednostki Projektowe;j
w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 2 ust. 1;

b) za zwloke¢ w wykonaniu poszczegdlnych etapéw Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1%
umownego wynagrodzenia brutto za ten etap za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od
umownego terminu wskazanego w §2 ust.3 powyzej - wykonania Etapu | pkt. 3.1. lit. b), Etapu
Il — pkt. 3.2. lit. b), Etapu Il pkt. 3.3. lit. a) oraz Etapu IV pkt. 3.4., lit.b);

C) za zwloke w usunieciu wad Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1 % tacznego umownego
wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, liczac od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad tj.: do 7 dni od daty powiadomienia, chyba ze Zamawiajacy
ustali inny dtuzszy termin.

d) =za nieuzasadniony brak obecno$ci na naradzie koordynacyjnej osob okreslonych w § 4, ust. 5,
dot. opracowania Przedmiotu Umowy, w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: pigéset zt brutto,
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek;

e) za nieuzasadniony brak obecnosci na budowie osoby petnigcej nadzoér autorski w
poszczegolnej branzy, w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: piecset zt brutto, 00/100)
za osobe (poszczegbdlnego branzysty) za kazdy brak stawiennictwa we wskazanym
terminie zgodnie z wezwaniem, o ktorym mowa w § 6 ust. 9 za kazdy stwierdzony
przypadek,
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f) za nieuzasadniony brak lub nieuzasadnione opo6znienie przekazania odpowiedzi w toku pracy
komisji przetargowej na roboty budowlane zgodnie z § 6 ust. 11 w wysokosci 200,00 zt (stownie:
dwiescie zt brutto, 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za nieuzasadniony brak lub nieuzasadnione opdznienie przekazania odpowiedzi, uzgodnienia w
toku realizacji prac budowlanych lub brak aktualizacji kosztorysow inwestorskich dot. robot
budowlanych - w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: pigéset zt. brutto, 00/100) za kazdy
stwierdzony przypadek.

2. Maksymalna wysokos¢ kar nie moze przekroczy¢ 20% lacznego wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 2 ust. 1.

3. Zamawiajacy jest upowazniony do potragcania kar umownych naliczanych zgodnie z ust. 1
z faktur wystawianych przez Jednostke Projektowa po pisemnym uzasadnieniu ich potracenia przez
Zamawiajgcego.

4. W przypadku, gdy warto$¢ naliczonych kar umownych przewyzsza wierzytelnosci nalezne Jednostce
Projektowej, Jednostka Projektowa zobowiazana jest do zaptaty kary umowne;j W
terminie 14 dni od wystapienia przez Zamawiajgcego z zadaniem zaptaty.

5. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogoélnych Kodeksu Cywilnego.

6. Za zwloke w zaptacie wynagrodzenia przystugujacego Jednostce Projektowej Zamawiajacy zaptaci
odsetki w wysokosci ustawowe;.

§11
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku:

a) zwloki z winy Jednostki Projektowej w realizacji Przedmiotu Umowy wynoszacej 30 dni w
stosunku do ktoregokolwiek termindéw okre§lonych w § 2 ust.3,

b) gdy Jednostka Projektowa pomimo uprzednich pisemnych zastrzezeh Zamawiajacego uchyla si¢
w terminie przekraczajacym 7 dni od wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami
Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

c) przedtuzajacych si¢ o co najmniej 30 dni z przyczyn lezacych po stronie Jednostki Projektowe;,
procedur zwigzanych z uzyskiwaniem niezbgdnych uzgodnien/ pozwolen/ opinii z podmiotami
zewnetrznymi,

d) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

2. W przypadku odstgpienia od Umowy, Jednostke Projektowa oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastgpujace obowigzki:

a) Jednostka Projektowa sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz 1 okreslenie stopnia
zaawansowania poszczegolnych opracowan dokumentacji wedtug stanu na dzien odstgpienia i
przediozy je do Zamawiajacego,

b) w terminie 7 dni od daty przedlozenia zestawienia, o ktérym mowa w pkt. a) Zamawiajacy przy
udziale Jednostki Projektowej dokona sprawdzenia zgodno$ci zestawienia ze stanem faktycznym
1 sporzadzi wspdlnie z Jednostkg Projektowa szczegdtowy protokol inwentaryzacji opracowan
dokumentacji wraz z zestawieniem naleznego wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania
dokumentacji. Protokét inwentaryzacji opracowan dokumentacji stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia protokotu zdawczo-odbiorczego i przekazania opracowan dokumentacji do odbioru
koncowego.

3. Jednostka Projektowa moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za opracowania dokumentacji lub ich
czescei, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia i zostaty odebrane przez Zamawiajacego.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 moze by¢ zlozone w
terminie 30 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajgcego wiadomosci o okolicznosciach
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stanowigcych podstawe odstgpienia. Powyzsze nie narusza postanowien prawa powszechnie
obowigzujacego w zakresie ustawowego prawa Stron do odstgpienia od Umowy na podstawie
Kodeksu Cywilnego.

§12
Przelew wierzytelnosci wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci z wytaczeniem formy elektronicznej.

§13
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja zgody obu Stron wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci z wylaczeniem formy elektronicznej.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany niniejszej Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) nie zawinionych przez Jednostke Projektows, przedtuzajacych sie terminow uzyskania zgodd
i zezwolen, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, wydawanych przez organy
i podmioty niezalezne od Jednostki Projektowej i Zamawiajacego lub innych okolicznosci,
ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie przygotowania zamowienia pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci przez Zamawiajacego,

2) wystgpienia opadéw atmosferycznych lub temperatur, ktorych skala w sposob istotny odbiega od
sredniej wieloletniej okreslonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
uniemozliwiajacych lub znacznie utrudniajacych prowadzenie badan,

3) natrafienia na przeszkody, ktorych na etapie opracowywania projektu nie mozna byto przewidzie¢
(nie zainwentaryzowane odcinki sieci podziemnych, zakopane odpady niebezpieczne,
niewybuchy, znaleziska podlegajgce nadzorowi archeologicznemu, ktérych zbadanie wymaga
wstrzymania prac decyzja konserwatora zabytkow),

4) zmian w dokumentacji wynikajacych ze zmiany przepisow prawnych w trakcie trwania Umowy,

5) nie przekazania w terminie dokumentow wyjsciowych do projektowania wymaganych
przepisami, do ktorych byt zobowigzany Zamawiajacy,

6) zmiany zakresu prac projektowych,

7) zmiany ustawowej stawki podatku VAT,

8) zmniejszenia zakresu prac i wynikajacego z tego obnizenia wynagrodzenia ryczaltowego o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 w przypadku gdy to zmniejszenie wynikto na skutek okolicznos$ci
ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie przygotowania zamdwienia pomimo zachowania
nalezytej starannosci przez Zamawiajgcego. Obnizenie kwoty ryczaltowej, o ktorej mowa
zostanie okreslone w oparciu o przygotowang kalkulacje zaakceptowang przez Zamawiajacego,

9) zmiany ustawowej wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, jesli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Jednostke Projektowa,

10) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jesli zmiany te bedg miaty
wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Jednostke Projektowa,

11) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktoérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce.

12) koniecznosci zmiany osoby, o ktorej mowa w §8 ust.1 Umowy. Zamawiajacy umozliwi zmiang
osoby, o ktorej mowa w § 8 ust.1 Umowy, jedynie w przypadku gdy nowa osoba powotana do
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petienia w/w funkcji bedzie spelniala wymagania Zamawiajagcego w zakresie nie nizszym niz
okres$lone w Regulaminie konkursu.

13) zaistniejg przestanki tj. czas niezb¢dny do uzyskania decyzji, zgody i uzgodnienia dokumentacji
spowoduje koniecznos$¢ przesunigcia termindw wykonania Przedmiotu Umowy okreslonych w
§2 ust. 3 Umowy, na wniosek Jednostki Projektowej i po uzyskaniu pozytywnej akceptacji
Zamawiajacego zawarty zostanie Aneks terminowy do umowy.

14) koniecznosci zmiany Projektanta/ Projektantow opracowujacych Przedmiot Umowy.
Zamawiajacy umozliwi zmian¢ Projektanta/ Projektantéw, jedynie w przypadku gdy nowa
osoba powotana do pelnienia ww. funkcji bedzie spelnialta wymagania Zamawiajacego w
zakresie nie gorszym niz okreslone w Regulaminie konkursu.

3. Jednostka Projektowa zobowigzana jest do wykazania Zamawiajacemu wptywu zmian regulacji

wskazanych w ust. 2 pkt. 9,10,11 na koszty wykonania zamowienia.

§14
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa odpowiednie zastosowanie mie¢ beda przepisy Prawa
Zamowien Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne witasciwe dla Przedmiotu Umowy.

§ 15
Sadem wlasciwym dla rozstrzygnigcia sporéw bedzie Sad Cywilny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§16
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Jednostki Projektowej.

Zalaczniki:
Zat. Nr 1 — Praca konkursowa

Zakt. Nr 2 — Zalecenia Sadu Konkursowego

Zat. Nr 3 — Protokot z negocjacji w trybie zamowienia z wolnej reki na opracowanie pracy konkursowe;j
Zat. Nr 4 — Wytyczne projektowe (Zatacznik nr 8b do Regulaminu Konkursu)

Zakt. Nr 5 - wzor protokotu odbioru Przedmiotu Umowy do weryfikacji

Zat. Nr 6 - wzdr protokotu ostatecznego odbioru Przedmiotu Umowy

Zakt. Nr 7 - wzor protokotu z przeprowadzonych nadzoréw autorskich

ZAMAWIAJACY: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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